
BASE SINAPI:

Município: SANTA CRUZ / RN BDI - Serviços:

Endereço: AVENIDA TRAIRI,S/N, CONJ. CÔNEGO MONTE - SANTA CRUZ/RN BDI - Equipamentos e materiais:

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  S/ 

BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.888,28

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.888,28

1.1.1 SINAPI COMP. 01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ALO GALVANIZADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

MADEIRA E FIXAÇÃO.
M2 6,00 397,18 481,38          2.888,28

2. ACADEMIA E PRÁTICAS ESPORTIVAS R$ 21.952,54

2.1 MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO 15.182,71

2.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 160,00 2,31 2,80              448,00

2.1.2 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS, INCLUSIVE MARCAÇÃO DE PONTOS - 2 UTILIZAÇÕES.
M 84,00 36,90 44,72            3.756,48

2.1.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 11,57 58,35 70,72            818,23

2.1.4 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM.
M2 33,60 13,45 16,30            547,68

2.1.5 SINAPI 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 46,80 67,64 81,98            3.836,66

2.1.6 SINAPI 94342 EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARENOSO M3 72,00 35,53 43,06            3.100,32

2.1.7 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 46,80 30,18 36,58            1.711,94

2.1.8 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
M3 2,20 361,31 437,91          963,40

2.2 REVESTIMENTO E PINTURA 3.882,52

2.2.1 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 93,60 3,32 4,02              376,27

2.2.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 93,60 24,46 29,65            2.775,24

2.2.3 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 46,80 1,80 2,18              102,02

2.2.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
M2 46,80 11,09 13,44            628,99

2.3 ACADEMIA 2.887,31

2.3.1 SINAPI COMP. 02
LINHA PARA ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA 3" X 6" CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.
M 40,20 22,12 26,81            1.077,76

2.3.2 SINAPI 95747
BARRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN  (1 1/4"), 

INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 41,40 30,47 36,93            1.528,90

2.3.3 SINAPI 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 6,95 15,10 18,30            127,19

2.3.4 SINAPI COMP. 03

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

M2 8,18 15,48 18,76            153,46

3. PAISAGISMO R$ 31.808,73

3.1 BANCOS E PATAMARES 20.264,82

PATAMAR DE CONCRETO

3.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 28,80 2,31 2,80              80,64

3.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 4,08 58,35 70,72            288,54

3.1.3 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM.
M2 20,40 13,45 16,30            332,52

3.1.4 SINAPI 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 30,60 67,64 81,98            2.508,59

3.1.5 SINAPI 94342 EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARENOSO M3 4,90 35,53 43,06            210,99

3.1.6 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 0,86 448,72 543,85          467,71

3.1.7 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. M3 1,44 589,65 714,66          1.029,11

3.1.8 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 17,00 30,18 36,58            621,86

3.1.9 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 34,00 3,32 4,02              136,68

3.1.10 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 34,00 24,46 29,65            1.008,10

3.1.11 SINAPI 74245 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 45,80 12,87 15,60            714,48

BANCOS

3.1.12 PESQUISA 01 COMP. 04

BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E PÉ DE FERRO TAMANDUÁ, COM 7 A 10 RÉGUAS 

NA COR CASTANHO, INCLUSIVE PINTURA VERNIZADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 20,00 562,06 643,28          12.865,60

3.2 MESA DE DAMAS 2.027,00

3.2.1 PESQUISA 02 COMP; 17

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (04 BANCOS EM 

ARCO COM D INTERNO = 35 CM E H = 50 CM E MESA COM D = 90 CM, E = 8 CM E H = 

80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CJ 4,00 442,77 506,75          2.027,00

3.3 PLACAS 2.076,20

3.3.1 SINAPI COMP. 05
PAINEL ADESIVADO EM CHAPA GALVANIZADA DE IDENTIFICAÇÃO/INFORMAÇÃO, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO. (ACADEMIA DA SAÚDE)
M2 2,28 319,75 365,95          834,37

3.3.2 SINAPI COMP. 06
REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, 

INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA)
M2 2,52 430,57 492,79          1.241,83

3.4 ESQUADRIA 600,71

3.4.1 SINAPI COMP. 07 REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO DO ALAMBRADO DE CONTORNO M2 0,95 7,39 8,96              8,51

3.4.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M3 0,11 38,40 46,54            5,12

3.4.3 SINAPI COMP. 08 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 1,71 252,31 305,80          522,92

3.4.4 SINAPI COMP. 03

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

M2 3,42 15,48 18,76            64,16

3.5 PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA 6.840,00

3.5.1 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 427,50 13,20 16,00            6.840,00

Outubro/2020 - Normal

21,20%

14,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PARQUE ECOLÓGICO

Obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE SANTA CRUZ/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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4. REPARO DOS BANHEIROS R$ 4.063,25

4.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 522,54

4.1.1 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00 65,36 79,22            158,44

4.1.2 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 2,00 6,30 7,64              15,28

4.1.3 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 2,00 8,28 10,04            20,08

4.1.4 SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO.
UND 2,00 107,68 130,51          261,02

4.1.5 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 2,00 27,94 33,86            67,72

4.2 ESQUADRIAS 2.847,31

4.2.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 3,36 6,20 7,51              25,23

4.2.2 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 0,72 22,16 26,86            19,34

4.2.3 SINAPI COMP. 09
PORTA MADEIRA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNIÇÕES, 

ALIZAR, ADUELA E FERRAGENS
M2 3,36 563,57 683,05          2.295,05

4.2.4 SINAPI COMP. 10
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM 

FERRAGENS
M2 0,72 410,66 497,72          358,36

4.2.5 SINAPI 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 8,16 15,10 18,30            149,33

4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 693,40

4.3.1 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00 19,19 23,26            46,52

4.3.2 SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LED, POTÊNCIA MÍNIMA 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00 37,52 45,47            90,94

4.3.3 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 7,00 65,53 79,42            555,94

5. REPARO DE RESTAURANTE (QUIOSQUE) R$ 7.124,62

5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 96,90

5.1.1 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00 65,36 79,22            79,22

5.1.2 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 1,00 6,30 7,64              7,64

5.1.3 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00 8,28 10,04            10,04

5.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.249,06

5.2.1 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00 19,19 23,26            23,26

5.2.2 SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LED, POTÊNCIA MÍNIMA 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00 37,52 45,47            90,94

5.2.3 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 4,00 65,53 79,42            317,68

5.2.4 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 8,00 22,96 27,83            222,64

5.2.5 SINAPI COMP. 13
REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, COM DISJUNTORES 

MONOFÁSICOS E/OU TRIFÁSICOS.
UND 2,00 36,96 44,80            89,60

5.2.6 SINAPI COMP. 14
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00 170,19 206,27          412,54

5.2.7 SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 6,00 12,71 15,40            92,40

5.3 ESQUADRIAS 3.369,21

5.3.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 3,36 6,20 7,51              25,23

5.3.2 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1,65 22,16 26,86            44,32

5.3.3 SINAPI COMP. 09
PORTA MADEIRA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNIÇÕES, 

ALIZAR, ADUELA E FERRAGENS
M2 3,36 563,57 683,05          2.295,05

5.3.4 SINAPI COMP. 10
JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DO TIPO GUILHOTINA, INCLUSAS GUARNICOES 

SEM FERRAGENS
M2 1,65 410,66 497,72          821,24

5.3.5 SINAPI 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 10,02 15,10 18,30            183,37

5.4 REVESTIMENTO 1.377,95

5.4.1 SINAPI COMP. 11
REPARO EM PEDRA CASTELO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE 

REJUNTADO COM CIMENTO COMUM
M2 2,40 49,92 60,50            145,20

5.4.2 SINAPI 87264
REPARO EM REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 NA COR CONFORME A 

EXISTENTE.
M2 1,00 50,88 61,67            61,67

5.4.3 SINAPI COMP. 12
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
M2 2,20 439,20 532,31          1.171,08

5.5 COBERTURA 1.031,50

5.5.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
M2 25,00 2,45 2,97              74,25

5.5.2 SINAPI 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 25,00 31,59 38,29            957,25

6. CALÇADA DA QUADRA, REPARO EM PISO DE PASSEIO E PISO TÁTIL R$ 14.986,86

6.1 CALÇADA DA QUADRA 3.348,18

6.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 43,87 2,31 2,80              122,84

6.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,07 58,35 70,72            4,95

6.1.3 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM.
M2 0,28 13,45 16,30            4,56
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6.1.4 SINAPI 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 0,37 67,64 81,98            30,33

6.1.5 SINAPI 94342 EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARENOSO M3 5,25 35,53 43,06            226,07

6.1.6 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 1,31 448,72 543,85          712,44

6.1.7 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. M3 2,19 589,65 714,66          1.565,11

6.1.8 SINAPI 74245 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 43,71 12,87 15,60            681,88

6.2 REPARO EM PISO DE PASSEIO 10.393,05

6.2.1 SINAPI COMP. 15 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO M2 84,90 16,58 20,09            1.705,64

6.2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 4,83 58,35 70,72            341,58

6.2.3 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM.
M2 19,34 13,45 16,30            315,24

6.2.4 SINAPI 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 33,07 67,64 81,98            2.711,08

6.2.5 SINAPI 94342 EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARENOSO M3 24,42 35,53 43,06            1.051,53

6.2.6 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 2,46 448,72 543,85          1.337,87

6.2.7 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. M3 4,10 589,65 714,66          2.930,11

6.3 PISO TÁTIL 1.245,63

6.3.1 SINAPI COMP. 16
PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 

X 25 CM
M2 12,50 82,22 99,65            1.245,63

7. CASA PROVISÓRIA DE GATOS R$ 1.138,30

7.1 CASA PROVISÓRIA 1.138,30

FUNDAÇÃO

7.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 2,55 2,31 2,80              7,14

7.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,69 58,35 70,72            48,80

7.1.3 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM.
M2 2,77 13,45 16,30            45,15

7.1.4 SINAPI 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 3,95 67,64 81,98            323,82

7.1.5 SINAPI 94342 EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARENOSO M3 0,56 35,53 43,06            24,11

ALVENARIA E REVESTIMENTO

7.1.6 SINAPI 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 3,02 37,68 45,67            137,92

7.1.7 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 6,04 3,32 4,02              24,28

7.1.8 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

INCLUSIVE CAPIAÇO..

M2 6,04 24,46 29,65            179,09

PINTURA

7.1.9 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 6,04 1,80 2,18              13,17

7.1.10 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
M2 6,04 11,09 13,44            81,18

PISO

7.1.11 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 0,05 448,72 543,85          27,19

7.1.12 SINAPI 87630

REGULARIZAÇÃO/CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

M2 1,50 33,01 40,01            60,02

COBERTURA

7.1.13 SINAPI 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

M2 1,95 43,34 52,53            102,43

7.1.14 SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M2 1,95 27,08 32,82            64,00

8. ILUMINAÇÃO DA QUADRA R$ 24.468,66

8.1 ENTRADA DE ENERGIA 4.650,48

ALIMENTAÇÃO

8.1.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 2,40 58,35 70,72            169,73

8.1.2 SINAPI 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 60,00 11,96 14,50            870,00

8.1.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 2,14 25,52 30,93            66,19

8.1.4 SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 242,00 8,44 10,23            2.475,66

8.1.5 SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00 73,42 88,99            88,99

8.1.6 SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00 12,71 15,40            46,20

8.1.7 SINAPI COMP. 14
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 1,00 170,19 206,27          206,27

MURETA DE ALVENARIA

8.1.8 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,07 58,35 70,72            4,95

8.1.9 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM.
M2 0,36 13,45 16,30            5,87
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BASE SINAPI:

Município: SANTA CRUZ / RN BDI - Serviços:

Endereço: AVENIDA TRAIRI,S/N, CONJ. CÔNEGO MONTE - SANTA CRUZ/RN BDI - Equipamentos e materiais:

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT.(R$)  S/ 

BDI

P. UNIT.(R$)  

C/ BDI
VALOR (R$)

Outubro/2020 - Normal

21,20%

14,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PARQUE ECOLÓGICO

Obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE SANTA CRUZ/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

8.1.10 SINAPI 87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 1,80 67,64 81,98            147,56

8.1.11 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
M2 3,60 3,32 4,02              14,47

8.1.12 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

INCLUSIVE CAPIAÇO.

M2 3,60 24,46 29,65            106,74

8.1.13 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 3,60 1,80 2,18              7,85

8.1.14 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
M2 3,60 11,09 13,44            48,38

8.1.15 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UND 2,00 161,56 195,81          391,62

8.2 ATERRAMENTO 549,18

8.2.1 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
UND 6,00 47,31 57,34            344,04

8.2.2 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M.
UND 6,00 19,77 23,96            143,76

8.2.3 SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 6,00 8,44 10,23            61,38

8.3 DISTRIBUIÇÃO 5.491,50

8.3.1 SINAPI 95748
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 15,00 33,12 40,14            602,10

8.3.2 SINAPI COMP. 18
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 4 MM2
M 290,00 13,91 16,86            4.889,40

8.4 EQUIPAMENTOS 13.777,50

8.4 SINAPI 97601
REFLETOR EM LED 300W HOLOFOTE IP 66 BIVOLT BLINDADO LUZ FORTE A PROVA 

D'ÁGUA.
UND 50,00 227,35 275,55          13.777,50

TOTAL GERAL DA OBRA: 108.431,24

Observação:

Santa Cruz/RN, 07 de Dezembro de 2020

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 2117133827

Página 4 de 4



1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

Quant. (Und) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 3,00 2,00 = 6,00 M2

6,00 M2

2. ACADEMIA E PRÁTICAS ESPORTIVAS

2.1 MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO

2.1.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 20,00 4,00 = 80,00 M2

ACADEMIA DE CALISTENIA 1,00 10,00 8,00 = 80,00 M2

160,00 M2

2.1.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 20,00 = 40,00 M 

2,00 4,00 = 8,00 M 

ACADEMIA DE CALISTENIA 2,00 10,00 = 20,00 M 

2,00 8,00 = 16,00 M 

84,00 M  

2.1.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

CAIXA DE AREIA

1,00 20,00 0,40 0,30 = 2,40 M3

1,00 20,00 0,40 0,30 = 2,40 M3

1,00 4,00 0,40 0,30 = 0,48 M3

1,00 4,00 0,40 0,30 = 0,48 M3

ACADEMIA DE CALISTENIA

1,00 10,00 0,40 0,30 = 1,20 M3

1,00 10,00 0,40 0,30 = 1,20 M3

1,00 8,00 0,40 0,30 = 0,96 M3

1,00 8,00 0,40 0,30 = 0,96 M3

VALA PARA BLOCOS DA ACADEMIA

VALA 1 1,00 0,40 0,40 0,80 = 0,13 M3

VALA 2 1,00 0,40 0,40 0,80 = 0,13 M3

VALA 3 1,00 0,40 0,40 0,80 = 0,13 M3

VALA 4 1,00 0,40 0,40 0,80 = 0,13 M3

VALA 5 1,00 0,40 0,40 0,70 = 0,11 M3

VALA 6 1,00 0,40 0,40 0,70 = 0,11 M3

VALA 7 1,00 0,40 0,40 0,70 = 0,11 M3

VALA 8 1,00 0,40 0,40 0,70 = 0,11 M3

VALA 9 1,00 0,40 0,40 0,70 = 0,11 M3

VALA 10 1,00 0,40 0,40 0,70 = 0,11 M3

VALA 11 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

VALA 12 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

VALA 13 1,00 0,40 0,40 0,50 = 0,08 M3

VALA 14 1,00 0,30 0,30 0,70 = 0,06 M3

11,57 M3

2.1.4

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

CAIXA DE AREIA

1,00 20,00 0,40 = 8,00 M2

1,00 20,00 0,40 = 8,00 M2

1,00 4,00 0,40 = 1,60 M2

1,00 4,00 0,40 = 1,60 M2

ACADEMIA DE CALISTENIA

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

1,00 8,00 0,40 = 3,20 M2

1,00 8,00 0,40 = 3,20 M2

33,60 M2

2.1.5

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

CAIXA DE AREIA

1,00 20,00 0,30 = 6,00 M2

1,00 20,00 1,00 = 20,00 M2

1,00 4,00 0,50 = 2,00 M2

1,00 4,00 0,50 = 2,00 M2

ACADEMIA DE CALISTENIA

1,00 8,00 0,30 = 2,40 M2

1,00 8,00 0,80 = 6,40 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

46,80 M2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

CAIXA DE AREIA

MÉMORIA DE CÁLCULO

CAIXA DE AREIA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ALO GALVANIZADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA E FIXAÇÃO.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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MÉMORIA DE CÁLCULO

2.1.6

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

CAIXA DE AREIA

1,00 20,00 4,00 0,50 = 40,00 M3

ACADEMIA DE CALISTENIA

1,00 10,00 8,00 0,40 = 32,00 M3

72,00 M3

2.1.7

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

CAIXA DE AREIA

1,00 20,00 0,30 = 6,00 M2

1,00 20,00 1,00 = 20,00 M2

1,00 4,00 0,50 = 2,00 M2

1,00 4,00 0,50 = 2,00 M2

ACADEMIA DE CALISTENIA

1,00 8,00 0,30 = 2,40 M2

1,00 8,00 0,80 = 6,40 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

46,80 M2

2.1.8

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total Peça de madeira 3" x 6"

VALA PARA BLOCOS DA ACADEMIA

VALA 1 1,00 0,40 0,40 1,20 = 0,19 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,20 = -0,01 M3

VALA 2 1,00 0,40 0,40 1,20 = 0,19 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,20 = -0,01 M3

VALA 3 1,00 0,40 0,40 1,20 = 0,19 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,20 = -0,01 M3

VALA 4 1,00 0,40 0,40 1,20 = 0,19 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,20 = -0,01 M3

VALA 5 1,00 0,40 0,40 1,10 = 0,18 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,10 = -0,01 M3

VALA 6 1,00 0,40 0,40 1,10 = 0,18 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,10 = -0,01 M3

VALA 7 1,00 0,40 0,40 1,10 = 0,18 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,10 = -0,01 M3

VALA 8 1,00 0,40 0,40 1,10 = 0,18 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,10 = -0,01 M3

VALA 9 1,00 0,40 0,40 1,10 = 0,18 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,10 = -0,01 M3

VALA 10 1,00 0,40 0,40 1,10 = 0,18 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 1,10 = -0,01 M3

VALA 11 1,00 0,40 0,40 0,90 = 0,14 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 0,90 = -0,01 M3

VALA 12 1,00 0,40 0,40 0,90 = 0,14 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 0,90 = -0,01 M3

VALA 13 1,00 0,40 0,40 0,90 = 0,14 M3

Desconto da Linha -1,00 0,08 0,15 0,90 = -0,01 M3

VALA 14 1,00 0,30 0,30 1,10 = 0,10 M3

2,20 M3

2.2 REVESTIMENTO E PINTURA

2.2.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

CAIXA DE AREIA

2,00 20,00 0,30 = 12,00 M2

2,00 20,00 1,00 = 40,00 M2

2,00 4,00 0,50 = 4,00 M2

2,00 4,00 0,50 = 4,00 M2

ACADEMIA DE CALISTENIA

2,00 8,00 0,30 = 4,80 M2

2,00 8,00 0,80 = 12,80 M2

2,00 10,00 0,40 = 8,00 M2

2,00 10,00 0,40 = 8,00 M2

93,60 M2

2.2.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

CAIXA DE AREIA

2,00 20,00 0,30 = 12,00 M2

2,00 20,00 1,00 = 40,00 M2

2,00 4,00 0,50 = 4,00 M2

2,00 4,00 0,50 = 4,00 M2

ACADEMIA DE CALISTENIA

2,00 8,00 0,30 = 4,80 M2

2,00 8,00 0,80 = 12,80 M2

2,00 10,00 0,40 = 8,00 M2

2,00 10,00 0,40 = 8,00 M2

93,60 M2

2.2.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

CAIXA DE AREIA

1,00 20,00 0,30 = 6,00 M2

1,00 20,00 1,00 = 20,00 M2

1,00 4,00 0,50 = 2,00 M2

1,00 4,00 0,50 = 2,00 M2

 Obs: altura de concreto = Altura da vala + Altura de 

aterro 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

Página 2 de 13



MÉMORIA DE CÁLCULO

ACADEMIA DE CALISTENIA

1,00 8,00 0,30 = 2,40 M2

1,00 8,00 0,80 = 6,40 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

46,80 M2

2.2.4

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

CAIXA DE AREIA

1,00 20,00 0,30 = 6,00 M2

1,00 20,00 1,00 = 20,00 M2

1,00 4,00 0,50 = 2,00 M2

1,00 4,00 0,50 = 2,00 M2

ACADEMIA DE CALISTENIA

1,00 8,00 0,30 = 2,40 M2

1,00 8,00 0,80 = 6,40 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

46,80 M2

2.3 ACADEMIA

2.3.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

MADEIRA 1 1,00 2,40 = 2,40 M 

MADEIRA 2 1,00 2,40 = 2,40 M 

MADEIRA 3 1,00 2,40 = 2,40 M 

MADEIRA 4 1,00 2,40 = 2,40 M 

MADEIRA 5 1,00 3,40 = 3,40 M 

MADEIRA 6 1,00 3,40 = 3,40 M 

MADEIRA 7 1,00 3,40 = 3,40 M 

MADEIRA 8 1,00 3,40 = 3,40 M 

MADEIRA 9 1,00 3,40 = 3,40 M 

MADEIRA 10 1,00 3,40 = 3,40 M 

MADEIRA 11 1,00 3,40 = 3,40 M 

MADEIRA 12 1,00 3,40 = 3,40 M 

MADEIRA 13 1,00 3,40 = 3,40 M 

40,20 M 

2.3.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

BARRA 1 1,00 1,80 = 1,80 M 

BARRA 2 1,00 1,80 = 1,80 M 

BARRA 3 1,00 1,80 = 1,80 M 

BARRA 4 1,00 2,00 = 2,00 M 

BARRA 5 1,00 1,60 = 1,60 M 

BARRA 6 1,00 2,00 = 2,00 M 

BARRA 7 1,00 2,00 = 2,00 M 

BARRA 8 1,00 1,60 = 1,60 M 

BARRA 9 1,00 2,00 = 2,00 M 

BARRA 10 1,00 2,00 = 2,00 M 

= 0,00 M 

18,00 1,10 = 19,80 M 

1,00 3,00 = 3,00 M 

41,40 M 

2.3.3

FACES. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

MADEIRA 1 2,00 1,20 0,08 = 0,18 M2

2,00 1,20 0,15 = 0,36 M2

MADEIRA 2 2,00 1,20 0,08 = 0,18 M2

2,00 1,20 0,15 = 0,36 M2

MADEIRA 3 2,00 1,20 0,08 = 0,18 M2

2,00 1,20 0,15 = 0,36 M2

MADEIRA 4 2,00 1,20 0,08 = 0,18 M2

2,00 1,20 0,15 = 0,36 M2

MADEIRA 5 1,00 2,30 0,08 = 0,17 M2

1,00 2,30 0,15 = 0,35 M2

MADEIRA 6 1,00 2,30 0,08 = 0,17 M2

1,00 2,30 0,15 = 0,35 M2

MADEIRA 7 1,00 2,30 0,08 = 0,17 M2

1,00 2,30 0,15 = 0,35 M2

MADEIRA 8 1,00 2,30 0,08 = 0,17 M2

1,00 2,30 0,15 = 0,35 M2

MADEIRA 9 1,00 2,30 0,08 = 0,17 M2

1,00 2,30 0,15 = 0,35 M2

MADEIRA 10 1,00 2,30 0,08 = 0,17 M2

1,00 2,30 0,15 = 0,35 M2

MADEIRA 11 1,00 2,50 0,08 = 0,19 M2

1,00 2,50 0,15 = 0,38 M2

MADEIRA 12 1,00 2,50 0,08 = 0,19 M2

1,00 2,50 0,15 = 0,38 M2

MADEIRA 13 1,00 2,50 0,08 = 0,19 M2

1,00 2,50 0,15 = 0,38 M2

6,95 M2

 Altura da Linha = Altura da cava + altura do aterro + 

Altura exposta 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

EQUIPAMENTO ESCADA

LINHA PARA ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA 3" X 6" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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2.3.4

DN = 32 MM π = 3,14159265

Quant. (Und)

Compri. do 

tubo .(m)

 Compr. 

circular. 

(m) Alt.(m) Sub-Total

BARRA 1 1,00 1,80 0,20 = 0,36 M2

BARRA 2 1,00 1,80 0,20 = 0,36 M2

BARRA 3 1,00 1,80 0,20 = 0,36 M2

BARRA 4 1,00 2,00 0,20 = 0,40 M2

BARRA 5 1,00 1,60 0,20 = 0,32 M2

BARRA 6 1,00 2,00 0,20 = 0,40 M2

BARRA 7 1,00 2,00 0,20 = 0,40 M2

BARRA 8 1,00 1,60 0,20 = 0,32 M2

BARRA 9 1,00 2,00 0,20 = 0,40 M2

BARRA 10 1,00 2,00 0,20 = 0,40 M2

18,00 1,10 0,20 = 3,98 M2

1,00 2,30 0,20 = 0,46 M2

8,18 M2

3. PAISAGISMO

3.1 BANCOS E PATAMARES

3.1.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

20,00 1,80 0,80 = 28,80 M2

28,80 M2

3.1.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

20,00 1,80 0,30 0,20 = 2,16 M3

20,00 0,80 0,30 0,20 = 0,96 M3

20,00 0,80 0,30 0,20 = 0,96 M3

4,08 M3

3.1.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

20,00 1,80 0,30 = 10,80 M2

20,00 0,80 0,30 = 4,80 M2

20,00 0,80 0,30 = 4,80 M2

20,40 M2

3.1.4

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total Alturas (H)

 H de alvenaria: H da escavação + H do  aterro + H 

de Lastro + H de passeio = 0,45 m 

20,00 1,80 0,45 = 16,20 M2 Altura de escavação: 0,20 m

20,00 0,80 0,45 = 7,20 M2  Altura de aterro: 0,17 m 

20,00 0,80 0,45 = 7,20 M2 H de Lastro = 0,03 m e H de passeio = 0,05 m

30,60 M2

3.1.5

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

20,00 1,80 0,80 0,17 = 4,90 M3

4,90 M3

3.1.6

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

20,00 1,80 0,80 0,03 = 0,86 M3

0,86 M3

3.1.7

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

20,00 1,80 0,80 0,05 = 1,44 M3

1,44 M3

3.1.8

Quant. (Und) Quant. (Face) Alt.(m) Sub-Total

20,00 1,00 1,80 0,25 = 9,00 M2

20,00 1,00 0,80 0,25 = 4,00 M2

20,00 1,00 0,80 0,25 = 4,00 M2

17,00 M2

3.1.9

Quant. (Und) Quant. (Face) Alt.(m) Sub-Total

20,00 2,00 1,80 0,25 = 18,00 M2

20,00 2,00 0,80 0,25 = 8,00 M2

20,00 2,00 0,80 0,25 = 8,00 M2

34,00 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

Comp.(m)

PATAMAR DOS BANCOS

PATAMAR DOS BANCOS

PATAMAR DOS BANCOS

PATAMAR DOS BANCOS

PATAMAR DOS BANCOS

PATAMAR DOS BANCOS

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

PATAMAR DOS BANCOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

PATAMAR DOS BANCOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

PATAMAR DOS BANCOS

C = 2 x π x r

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

PATAMAR DOS BANCOS

PATAMAR DOS BANCOS

Comp.(m)

PATAMAR DOS BANCOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

PATAMAR DOS BANCOS

EQUIPAMENTO ESCADA
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3.1.10

Quant. (Und) Quant. (Face) Alt.(m) Sub-Total

20,00 2,00 1,80 0,25 = 18,00 M2

20,00 2,00 0,80 0,25 = 8,00 M2

20,00 2,00 0,80 0,25 = 8,00 M2

34,00 M2

3.1.11

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

20,00 1,80 0,80 = 28,80 M2

LATERAIS 20,00 1,80 0,25 = 9,00 M2

20,00 0,80 0,25 = 4,00 M2

20,00 0,80 0,25 = 4,00 M2

45,80 M2

3.1.12

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

20,00 = 20,00 UND

20,00 UND

3.2 MESA DE DAMAS

3.2.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

4,00 = 4,00 UND

4,00 UND

3.3 PLACAS

3.3.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,20 1,20 = 1,44 M2

1,00 1,20 0,70 = 0,84 M2

2,28 M2

3.3.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 3,15 0,80 = 2,52 M2

2,52 M2

3.4 ESQUADRIA

3.4.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,90 1,05 = 0,95 M2

0,95 M2

3.4.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,90 0,82 0,15 = 0,11 M3

0,11 M3

3.4.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,90 1,90 = 1,71 M2

1,71 M2

3.4.4

Quant. (und) Quant. (Face) Comp.(m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 2,00 0,90 1,90 = 3,42 M2

3,42 M2

3.5 PINTURA

3.5.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 855,00 0,10 = 85,50 M2

1,00 855,00 0,10 = 85,50 M2

1,00 855,00 0,10 = 85,50 M2

1,00 855,00 0,10 = 85,50 M2

1,00 855,00 0,10 = 85,50 M2

427,50 M2

4. REFORMA DOS BANHEIROS

4.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

BWC FEM 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

FAIXA 5

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BWC MASC

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

PISO

BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E PÉ DE FERRO TAMANDUÁ, COM 10 RÉGUAS NA COR CASTANHO 

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

Comp.(m)

PATAMAR DOS BANCOS

PATAMAR DOS BANCOS

PATAMAR DOS BANCOS

PISO

PISO

REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO DO ALAMBRADO DE CONTORNO

FAIXA 2

FAIXA 3

FAIXA 4

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

MURO - FACHADA POSTERIOR

MURO - FACHADA POSTERIOR

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

FAIXA 1

PAINEL ADESIVADO EM CHAPA GALVANIZADA DE IDENTIFICAÇÃO/INFORMAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. (ACADEMIA DA SAÚDE)

PAINEL 1

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA)

PISO

PAINEL 2

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

MURO - FACHADA POSTERIOR

GRADIL - FACHADA POSTERIOR
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4.1.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

BWC FEM 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

4.1.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

BWC FEM 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

4.1.4

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

BWC FEM 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

4.1.5

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

BWC FEM 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

4.2 ESQUADRIAS

4.2.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2

BWC FEM 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2

3,36 M2

4.2.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,60 0,60 = 0,36 M2

BWC FEM 1,00 0,60 0,60 = 0,36 M2

0,72 M2

4.2.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2

BWC FEM 1,00 0,80 2,10 = 1,68 M2

3,36 M2

4.2.4

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,60 0,60 = 0,36 M2

BWC FEM 1,00 0,60 0,60 = 0,36 M2

0,72 M2

4.2.5

Quant. (Und) Quant. (face) Alt.(m) Sub-Total

PORTAS

1,00 2,00 0,80 2,10 = 3,36 M2

BWC FEM 1,00 2,00 0,80 2,10 = 3,36 M2

JANELAS

1,00 2,00 0,60 0,60 = 0,72 M2

BWC FEM 1,00 2,00 0,60 0,60 = 0,72 M2

8,16 M2

4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.3.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

BWC FEM 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

4.3.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

BWC FEM 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

4.3.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

7,00 = 7,00 UND

7,00 UND

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BWC MASC

BWC MASC

Comp.(m)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BWC MASC

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BWC MASC

PORTA MADEIRA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNIÇÕES, ALIZAR, ADUELA E FERRAGENS

BWC MASC

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

BWC MASC

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

BWC MASC

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

BWC MASC

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BWC MASC

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

BWC MASC

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BWC MASC

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

BWC MASC

BWC MASC
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5. REPARO DE RESTAURANTE (QUIOSQUE)

5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5.1.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.1.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.1.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.2.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

5.2.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 = 2,00 UND

2,00 UND

5.2.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

4,00 = 4,00 UND

4,00 UND

5.2.4

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

8,00 = 8,00 UND

8,00 UND

5.2.5

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

ENTRADA 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

5.2.6

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

ENTRADA 1,00 = 1,00 UND

2,00 UND

5.2.7

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 = 2,00 UND

15 A 4,00 = 4,00 UND

6,00 UND

5.3 ESQUADRIAS

5.3.1

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 0,80 2,10 = 3,36 M2

3,36 M2

5.3.2

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,50 1,10 = 1,65 M2

1,65 M2

5.3.3

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 0,80 2,10 = 3,36 M2

3,36 M2

5.3.4

Quant. (Und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,50 1,10 = 1,65 M2

1,65 M2

RESTAURANTE

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

RESTAURANTE

20 A

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

RESTAURANTE

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

RESTAURANTE

PORTA MADEIRA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNIÇÕES, ALIZAR, ADUELA E FERRAGENS

RESTAURANTE

REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, COM DISJUNTORES MONOFÁSICOS E/OU TRIFÁSICOS.

RESTAURANTE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RESTAURANTE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RESTAURANTE

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RESTAURANTE

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RESTAURANTE

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RESTAURANTE

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RESTAURANTE

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RESTAURANTE
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5.3.5

Quant. (Und) Quant. (face) Alt.(m) Sub-Total

PORTAS

2,00 2,00 0,80 2,10 = 6,72 M2

JANELAS

RESTAURANTE 1,00 2,00 1,50 1,10 = 3,30 M2

10,02 M2

5.4 REVESTIMENTO

5.4.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

30,00 0,40 0,20 = 2,40 M2

2,40 M2

5.4.2

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

100,00 0,10 0,10 = 1,00 M2

1,00 M2

5.4.3

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 2,00 0,60 = 1,20 M2

RESTAURANTE - EXTERNO 1,00 2,00 0,50 = 1,00 M2

2,20 M2

5.5 COBERTURA

5.5.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 5,00 5,00 = 25,00 M2

25,00 M2

5.5.2

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 5,00 5,00 = 25,00 M2

25,00 M2

6. CALÇADA DA QUADRA, REPARO EM PISO DE PASSEIO E PISO TÁTIL

6.1 CALÇADA DA QUADRA

6.1.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 47,00 0,93 = 43,87 M2

43,87 M2

6.1.2

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,93 0,30 0,25 = 0,07 M3

0,07 M3

6.1.3

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,93 0,30 = 0,28 M2

0,28 M2

6.1.4

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 0,93 0,40 = 0,37 M2

0,37 M2

6.1.5

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 47,00 0,93 0,12 = 5,25 M3

5,25 M3

6.1.6

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 47,00 0,93 0,03 = 1,31 M3

1,31 M3

6.1.7

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 47,00 0,93 0,05 = 2,19 M3

2,19 M3

6.1.8

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 47,00 0,93 = 43,71 M2

43,71 M2

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

FACHADA EXTERNA

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

FACHADA EXTERNA

REPARO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

FACHADA EXTERNA

REPARO EM REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 NA COR CONFORME A EXISTENTE.

RESTAURANTE

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RESTAURANTE - INTERNO

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

Comp.(m)

RESTAURANTE

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

QUADRA SOCIETY

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

QUADRA SOCIETY

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

QUADRA SOCIETY

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

QUADRA SOCIETY

EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARENOSO

QUADRA SOCIETY

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.

QUADRA SOCIETY

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

QUADRA SOCIETY

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

QUADRA SOCIETY
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6.2 REPARO EM PISO DE PASSEIO

6.2.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,80 0,60 = 1,08 M2

1,00 1,40 1,40 = 1,96 M2

1,00 2,20 1,30 = 2,86 M2

1,00 5,00 0,70 = 3,50 M2

1,00 1,30 0,30 = 0,39 M2

1,00 12,00 0,70 = 8,40 M2

1,00 10,00 1,00 = 10,00 M2

1,00 3,00 1,20 = 3,60 M2

1,00 2,00 1,35 = 2,70 M2

1,00 1,45 1,25 = 1,81 M2

1,00 20,00 2,00 = 40,00 M2

1,00 3,00 2,00 = 6,00 M2

1,00 1,30 2,00 = 2,60 M2

84,90 M2

6.2.2

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,80 0,30 0,25 = 0,14 M3

1,00 1,40 0,30 0,25 = 0,11 M3

1,00 2,20 0,30 0,25 = 0,17 M3

1,00 5,00 0,30 0,25 = 0,38 M3

1,00 1,30 0,30 0,25 = 0,10 M3

1,00 12,00 0,30 0,25 = 0,90 M3

1,00 10,00 0,30 0,25 = 0,75 M3

1,00 3,00 0,30 0,25 = 0,23 M3

1,00 2,00 0,30 0,25 = 0,15 M3

1,00 1,45 0,30 0,25 = 0,11 M3

1,00 20,00 0,30 0,25 = 1,50 M3

1,00 3,00 0,30 0,25 = 0,23 M3

1,00 1,30 0,30 0,25 = 0,10 M3

4,83 M3

6.2.3

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,80 0,30 = 0,54 M2

1,00 1,40 0,30 = 0,42 M2

1,00 2,20 0,30 = 0,66 M2

1,00 5,00 0,30 = 1,50 M2

1,00 1,30 0,30 = 0,39 M2

1,00 12,00 0,30 = 3,60 M2

1,00 10,00 0,30 = 3,00 M2

1,00 3,00 0,30 = 0,90 M2

1,00 2,00 0,30 = 0,60 M2

1,00 1,45 0,30 = 0,44 M2

1,00 20,00 0,30 = 6,00 M2

1,00 3,00 0,30 = 0,90 M2

1,00 1,30 0,30 = 0,39 M2

19,34 M2

6.2.4

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,80 0,40 = 0,72 M2

1,00 1,40 0,40 = 0,56 M2

1,00 2,20 0,40 = 0,88 M2

1,00 5,00 0,40 = 2,00 M2

1,00 1,30 0,40 = 0,52 M2

1,00 12,00 0,40 = 4,80 M2

1,00 10,00 0,40 = 4,00 M2

1,00 3,00 0,40 = 1,20 M2

1,00 2,00 0,40 = 0,80 M2

1,00 1,45 0,40 = 0,58 M2

1,00 20,00 0,70 = 14,00 M2

1,00 3,00 0,70 = 2,10 M2

1,00 1,30 0,70 = 0,91 M2

33,07 M2

6.2.5

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,80 0,60 0,12 = 0,13 M3

1,00 1,40 1,40 0,12 = 0,24 M3

1,00 2,20 2,20 0,12 = 0,58 M3

1,00 5,00 1,30 0,12 = 0,78 M3

1,00 1,30 0,70 0,12 = 0,11 M3

1,00 12,00 0,30 0,12 = 0,43 M3

1,00 10,00 0,70 0,12 = 0,84 M3

1,00 3,00 1,00 0,12 = 0,36 M3

1,00 2,00 1,35 0,12 = 0,32 M3

1,00 1,45 1,25 0,12 = 0,22 M3

1,00 20,00 2,00 0,42 = 16,80 M3

1,00 3,00 2,00 0,42 = 2,52 M3

1,00 1,30 2,00 0,42 = 1,09 M3

24,42 M3

6.2.6

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,80 0,60 0,03 = 0,03 M3

1,00 1,40 1,40 0,03 = 0,06 M3

1,00 2,20 2,20 0,03 = 0,15 M3

TRECHO EM S

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO

TRECHO EM S

RESTAURANTE

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

TRECHO EM S

RESTAURANTE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

TRECHO EM S

RESTAURANTE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

TRECHO EM S

RESTAURANTE

EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARENOSO

RESTAURANTE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.

TRECHO EM S
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1,00 5,00 1,30 0,03 = 0,20 M3

1,00 1,30 0,70 0,03 = 0,03 M3

1,00 12,00 0,30 0,03 = 0,11 M3

1,00 10,00 0,70 0,03 = 0,21 M3

1,00 3,00 1,00 0,03 = 0,09 M3

1,00 2,00 1,35 0,03 = 0,08 M3

1,00 1,45 1,25 0,03 = 0,05 M3

1,00 20,00 2,00 0,03 = 1,20 M3

1,00 3,00 2,00 0,03 = 0,18 M3

1,00 1,30 2,00 0,03 = 0,08 M3

2,46 M3

6.2.7

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,80 0,60 0,05 = 0,05 M3

1,00 1,40 1,40 0,05 = 0,10 M3

1,00 2,20 2,20 0,05 = 0,24 M3

1,00 5,00 1,30 0,05 = 0,33 M3

1,00 1,30 0,70 0,05 = 0,05 M3

1,00 12,00 0,30 0,05 = 0,18 M3

1,00 10,00 0,70 0,05 = 0,35 M3

1,00 3,00 1,00 0,05 = 0,15 M3

1,00 2,00 1,35 0,05 = 0,14 M3

1,00 1,45 1,25 0,05 = 0,09 M3

1,00 20,00 2,00 0,05 = 2,00 M3

1,00 3,00 2,00 0,05 = 0,30 M3

1,00 1,30 2,00 0,05 = 0,13 M3

4,10 M3

6.3 PISO TÁTIL

6.3.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

200,00 0,25 0,25 = 12,50 M2

12,50 M2

7. CASA PROVISÓRIA DE GATOS

7.1 CASA PROVISÓRIA

7.1.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,00 1,50 = 1,50 M2

1,00 0,70 1,50 = 1,05 M2

2,55 M2

7.1.2

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,00 0,35 0,25 = 0,09 M3

1,00 1,50 0,35 0,25 = 0,13 M3

1,00 1,00 0,35 0,25 = 0,09 M3

1,00 1,50 0,35 0,25 = 0,13 M3

1,00 0,70 0,35 0,25 = 0,06 M3

1,00 1,50 0,35 0,25 = 0,13 M3

1,00 0,70 0,35 0,25 = 0,06 M3

0,69 M3

7.1.3

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,00 0,35 = 0,35 M2

1,00 1,50 0,35 = 0,53 M2

1,00 1,00 0,35 = 0,35 M2

1,00 1,50 0,35 = 0,53 M2

1,00 0,70 0,35 = 0,25 M2

1,00 1,50 0,35 = 0,53 M2

1,00 0,70 0,35 = 0,25 M2

2,77 M2

7.1.4

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

1,00 1,50 0,50 = 0,75 M2

1,00 1,00 0,50 = 0,50 M2

1,00 1,50 0,50 = 0,75 M2

1,00 0,70 0,50 = 0,35 M2

1,00 1,50 0,50 = 0,75 M2

1,00 0,70 0,50 = 0,35 M2

3,95 M2

7.1.5

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,00 1,50 0,22 = 0,33 M3

1,00 0,70 1,50 0,22 = 0,23 M3

0,56 M3

7.1.6

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,50 0,60 = 0,90 M2

Entrada -1,00 0,70 0,40 = -0,28 M2

RESTAURANTE

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

TRECHO EM S/CIRCULO

RESTAURANTE

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 X 25 CM

REPARO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARENOSO

CASA DO GATO

CAIXA DE AREIA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

CASA DO GATO

CAIXA DE AREIA

CASA DO GATO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

CASA DO GATO

CAIXA DE AREIA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CASA DO GATO

CAIXA DE AREIA

CASA DO GATO

CAIXA DE AREIA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Página 10 de 13



MÉMORIA DE CÁLCULO

1,00 1,50 0,80 = 1,20 M2

Saída para a caixa de areia -1,00 0,50 0,40 = -0,20 M2

1,00 1,00 0,70 = 0,70 M2

1,00 1,00 0,70 = 0,70 M2

3,02 M2

7.1.7

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 1,50 0,60 = 1,80 M2

Entrada -2,00 0,70 0,40 = -0,56 M2

2,00 1,50 0,80 = 2,40 M2

Saída para a caixa de areia -2,00 0,50 0,40 = -0,40 M2

2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

6,04 M2

7.1.8

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 1,50 0,60 = 1,80 M2

Entrada -2,00 0,70 0,40 = -0,56 M2

2,00 1,50 0,80 = 2,40 M2

Saída para a caixa de areia -2,00 0,50 0,40 = -0,40 M2

2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

6,04 M2

7.1.9

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 1,50 0,60 = 1,80 M2

Entrada -2,00 0,70 0,40 = -0,56 M2

2,00 1,50 0,80 = 2,40 M2

Saída para a caixa de areia -2,00 0,50 0,40 = -0,40 M2

2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

6,04 M2

7.1.10

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 1,50 0,60 = 1,80 M2

Entrada -2,00 0,70 0,40 = -0,56 M2

2,00 1,50 0,80 = 2,40 M2

Saída para a caixa de areia -2,00 0,50 0,40 = -0,40 M2

2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

2,00 1,00 0,70 = 1,40 M2

6,04 M2

7.1.11

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,00 1,50 0,03 = 0,05 M3

0,05 M3

7.1.12

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,00 1,50 = 1,50 M2

1,50 M2

7.1.13

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,30 1,50 = 1,95 M2

1,95 M2

7.1.14

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,30 1,50 = 1,95 M2

1,95 M2

8. ILUMINAÇÃO DA QUADRA

8.1 ALIMENTAÇÃO

8.1.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 60,00 0,20 0,20 = 2,40 M3

2,40 M3

8.1.2

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 60,00 = 60,00 M 

60,00 M 

8.1.3

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

VOLUME ESCAVADO = 2,40 M3

VOLUME DO ELETRODUTO = -0,26 M3

2,14 M3

CASA DO GATO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO..

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.

CASA DO GATO

CASA DO GATO

CASA DO GATO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

CASA DO GATO

REGULARIZAÇÃO/CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

CASA DO GATO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CASA DO GATO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CASA DO GATO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA 1 - CAIXA 2

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
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8.1.4

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

4,00 60,00 = 240,00 M 

1,00 2,00 = 2,00 M 

242,00 M 

8.1.5

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

8.1.6

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

3,00 = 3,00 UND

3,00 UND

8.1.7

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

8.1.8

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,20 0,30 0,20 = 0,07 M3

0,07 M3

8.1.9

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,20 0,30 = 0,36 M2

0,36 M2

8.1.10

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 1,20 1,50 = 1,80 M2

1,80 M2

8.1.11

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 1,20 1,20 = 2,88 M2

2,00 1,20 0,20 = 0,48 M2

1,00 1,20 0,20 = 0,24 M2

3,60 M2

8.1.12

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 1,20 1,20 = 2,88 M2

2,00 1,20 0,20 = 0,48 M2

1,00 1,20 0,20 = 0,24 M2

3,60 M2

8.1.13

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 1,20 1,20 = 2,88 M2

2,00 1,20 0,20 = 0,48 M2

1,00 1,20 0,20 = 0,24 M2

3,60 M2

8.1.14

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 1,20 1,20 = 2,88 M2

2,00 1,20 0,20 = 0,48 M2

1,00 1,20 0,20 = 0,24 M2

3,60 M2

8.1.15

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

2,00 = 2,00 UND

2,00 UND

8.2 ATERRAMENTO

8.2.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

6,00 = 6,00 UND

6,00 UND

8.2.2

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 = 1,00 UND

1,00 = 1,00 UND

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

30 A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

30 A

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA 1 - CAIXA 2

ATERRAMENTO DE QUADRO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MURETA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

MURETA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

MURETA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

MURETA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

MURETA

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSIVE CAPIAÇO.

MURETA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

MALHA

MURETA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

MURETA

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

CAIXA 1 - CAIXA 2

Página 12 de 13



MÉMORIA DE CÁLCULO

1,00 = 1,00 UND

1,00 = 1,00 UND

1,00 = 1,00 UND

1,00 UND

8.2.3

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 6,00 = 6,00 M

6,00 M

8.3 DISTRIBUIÇÃO

8.3.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 8,00 = 8,00 M

1,00 7,00 = 7,00 M

15,00 M

8.3.2

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

1,00 290,00 = 290,00 M 

290,00 M 

8.4 EQUIPAMENTOS

8.4.1

Quant. (und) Comp.(m) Larg. (m) Alt.(m) Sub-Total

50,00 = 50,00 UND

50,00 UND

Santa Cruz/RN, 07 de Dezembro de 2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MALHA

REFLETOR EM LED 300W HOLOFOTE IP 66 BIVOLT BLINDADO LUZ FORTE A PROVA D'ÁGUA.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 4 MM2

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA 1 - CAIXA 2

CAIXA 1 - CAIXA 1

Matheus Galvão Peixôto Guedes

Engenheiro Civil - CREA 2117133827
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Município: SANTA CRUZ / RN

Endereço: AVENIDA TRAIRI,S/N, CONJ. CÔNEGO MONTE - SANTA CRUZ/RN

Item Descrição dos Serviços TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS

2,66% 100,00% - - - - - -

2.888,28 2.888,28 - - - - - -

20,25% 60,00% 40,00% - - - - -

21.952,54 13.171,52 8.781,02 - - - - -

29,34% 45,00% 55,00% - - - - -

31.808,73 14.313,93 17.494,80 - - - - -

3,75% 100,00% - - - - - -

4.063,25 4.063,25 - - - - - -

6,57% - 100,00% - - - - -

7.124,62 - 7.124,62 - - - - -

13,82% 35,00% 65,00% - - - - -

14.986,86 5.245,40 9.741,46 - - - - -

1,05% - 100,00% - - - - -

1.138,30 - 1.138,30 - - - - -

22,57% 50,00% 50,00% - - - - -

24.468,66 12.234,33 12.234,33 - - - - -

TOTAL PARCIAL (R$) 51.916,71      56.514,53      

TOTAL ACUMULADO (R$) 51.916,71      108.431,24    

PARCIAL (%)

ACUMULADO (%)
52,12%

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 2117133827

REPARO DE RESTAURANTE (QUIOSQUE)

100%

108.431,24

ILUMINAÇÃO DA QUADRA

CASA PROVISÓRIA DE GATOS

PAISAGISMO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

2.0 ACADEMIA E PRÁTICAS ESPORTIVAS

Obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PARQUE 

Santa Cruz/RN, 07 de Dezembro de 2020

8.0

5.0

47,88%

6.0

4.0 REPARO DOS BANHEIROS

CALÇADA DA QUADRA, REPARO EM PISO DE 

PASSEIO E PISO TÁTIL

7.0

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia



Município: SANTA CRUZ / RN

Endereço: AVENIDA TRAIRI,S/N, CONJ. CÔNEGO MONTE - SANTA CRUZ/RN

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

01

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ALO GALVANIZADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

MADEIRA E FIXAÇÃO.
M2

1.1 I - 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,0000000 3,15                3,15             

1.2 I - 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,0000000 10,51              42,04           

1.3 I - 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000000 300,00            300,00         

1.4 I - 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 13,40              1,47             

1.5 C - 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,09              18,09           

1.6 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 14,75              29,50           

1.7 C - 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
M3 0,0100000 292,91            2,93             

Custo Unitário sem BDI 397,18         

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

02

LINHA PARA ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA 3" X 6" CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.
M

2.1 I - 20211
VIGA DE MADEIRA APARELHADA 3" X6" , MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,05000000 18,09              18,99           

2.2 C - 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11800000 18,09              2,13             

2.3 C - 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06500000 15,21              0,99             

Custo Unitário sem BDI 22,12           

Item Código Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

03

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

M2

3.1 I - 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,5500000 1,95                1,07             

3.2 I - 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,0440000 36,46              1,60             

3.3 I - 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1760000 23,46              4,13             

3.4 I - 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1320000 21,50              2,84             

3.5 C - 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 20,06              4,21             

3.6 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 14,75              1,62             

Custo Unitário sem BDI 15,48           

Item Código Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

04

BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E PÉ DE FERRO TAMANDUÁ, COM 7 A 10 RÉGUAS 

NA COR CASTANHO, INCLUSIVE PINTURA VERNIZADA - FORNECIMENTO E 
UND

4.1 C - 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,0160000 58,35              0,93             

4.2 i - 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = M3 293,99
M3 0,0160000 328,82            5,26             

4.3
PESQUISA 

01

BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E PÉ DE FERRO TAMANDUÁ, COM 10 RÉGUAS NA 

COR CASTANHO 
UND 1,0000000 529,63            529,63         

4.4 C - 40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 0,8333333 19,59              16,32           

4.5 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 18,28              5,48             

4.6 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 14,75              4,43             

Custo Unitário sem BDI 562,06         

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

05

PAINEL ADESIVADO EM CHAPA GALVANIZADA DE IDENTIFICAÇÃO/INFORMAÇÃO, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO. (ACADEMIA DA SAÚDE)
M2

5.1 I - 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000000 300,00            300,00         

5.2 I - 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 13,40              1,47             

5.3 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,28              18,28           

Custo Unitário sem BDI 319,75         

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

BASE SINAPI: Outubro/2020 - NormalObra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE SANTA CRUZ/RN 

Obs : Base de dados SINAPI Out/2020- Código 92543, onde foram suprimidos os insumos "40568"," 93291" e "93282". E o insumo "4425" foi 

substituido pelo "20211".

Obs : Base de dados SINAPI nov/2019- Código 74209/001, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores 

retirados da planilha Sinapi RN 10/2020.

Obs : Base de dados SINAPI Set/2019- Código 74145/001, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores retirados 

da planilha Sinapi RN 10/2020.

Obs : Base de dados ORSE - Código 09369, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores retirados da planilha 

Sinapi RN 10/2020. Sendo o item 4.3 substituído para banco de jardim.

Obs : Base de dados SINAPI nov/2019- Código 74209/001, onde foram suprimidos os insumos "4417", "4491" e as composições "8813" e 

"94962". Foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores retirados da planilha Sinapi RN 10/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

Página 1 de 4



Município: SANTA CRUZ / RN

Endereço: AVENIDA TRAIRI,S/N, CONJ. CÔNEGO MONTE - SANTA CRUZ/RN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

BASE SINAPI: Outubro/2020 - NormalObra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE SANTA CRUZ/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

06

REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM E ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR, 

INCLUSO ADESIVO (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA)
M2

6.1 I - 43701
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, 

QUALQUER LARGURA.
KG 8,10000000 27,65              223,97         

6.2 I - 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,25000000 16,55              4,14             

6.3 I - 555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M 4,10000000 6,36                26,08           

6.4 I - 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,37000000 23,22              8,59             

6.5 C - 83765
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
CHP 1,03000000 73,42              75,62           

6.6 C - 83766
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO.
CHI 0,47000000 30,77              14,46           

6.7 C - 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25000000 18,19              40,93           

6.8 C - 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25000000 16,35              36,79           

Custo Unitário sem BDI 430,57         

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

07
REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO DO ALAMBRADO DE CONTORNO M2

7.1 I - 26019
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 

X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)
UND 0,02000000 18,18              0,36             

7.2 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 14,75              2,95             

7.3 C - 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 20,36              4,07             

Custo Unitário sem BDI 7,39             

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO 

08
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2

8.1 I - 34 ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,1000000 5,87                29,94           

8.2 I - 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 0,0250000 28,00              0,70             

8.3 I - 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,0000000 0,39                0,39             

8.4 I - 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6000000 0,54                2,48             

8.5 I - 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 8,2600000 5,10                42,13           

8.6 I - 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 15,2800000 8,32                127,13         

8.7 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,28              27,42           

8.8 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 14,75              22,13           

Custo Unitário sem BDI 252,31         

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO 

09

PORTA MADEIRA 1A, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSO GUARNIÇÕES, 

ALIZAR, ADUELA E FERRAGENS
M2

9.1 I - 181

BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* 

CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ 

PEROBA/CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,550000000 142,38            78,31           

9.2 I - 5028
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM 

OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM
M2 1,000000000 376,63            376,63         

9.3 I - 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,150000000 14,28              2,14             

9.4 I - 11573
RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 

MM, PARA JANELA DE CORRER
UND 2,000000000 5,63                11,26           

9.5 I - 11580
TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA 

RODIZIOS
M 1,200000000 9,92                11,90           

9.6 I - 20017

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ 

ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO 

M 5,960000000 3,93                23,42           

9.7 I - 35274
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,107100000 22,32              2,39             

9.8 C - 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000000 15,21              15,21           

9.9 C - 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000000 17,28              17,28           

9.10 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,680000000 18,28              12,43           

9.11 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,680000000 14,75              10,03           

9.12 C - 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
M3 0,006000000 426,50            2,56             

Custo Unitário sem BDI 563,57         

Obs : Base de dados ORSE - Código 8344, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores retirados 

da planilha Sinapi RN 10/2020.

Obs : Base de dados SINAPI setembro/2019- Código 68054, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores 

retirados da planilha Sinapi RN 10/2020.

 Obs : Base de dados SINAPI setembro/2019- Código 84876, onde foram mantidos os coeficientes da composição 

original, com valores retirados da planilha Sinapi RN 10/2020. 
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Município: SANTA CRUZ / RN

Endereço: AVENIDA TRAIRI,S/N, CONJ. CÔNEGO MONTE - SANTA CRUZ/RN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

BASE SINAPI: Outubro/2020 - NormalObra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE SANTA CRUZ/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO 

10

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DO TIPO GUILHOTINA, INCLUSAS 

GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2

10.1 I - 3428

JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR 

TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, 

COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

M2 1,0000000 300,00            300,00         

10.2 I - 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2000000 14,28              2,86             

10.3 I - 11058
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 

MM (2.1/2 ")
UN 6,0000000 0,29                1,74             

10.4 I - 20017

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ 

ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,3300000 3,93                13,09           

10.5 I - 35274
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,1800000 22,32              4,02             

10.6 C - 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 15,21              21,29           

10.7 C - 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 17,28              24,19           

10.8 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 18,28              21,94           

10.9 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 14,75              17,70           

10.10 C - 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0090000 426,50            3,84             

Custo Unitário sem BDI 410,66         

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO 

11

REPARO EM PEDRA CASTELO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE 

REJUNTADO COM CIMENTO COMUM
M2

11.1 I - 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,7500000 0,54                0,41             

11.2 I - 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 5,3600000 0,52                2,79             

11.3 I - 10731 PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM M2 1,1000000 34,81              38,29           

11.4 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 18,28              5,48             

11.5 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 14,75              2,95             

Custo Unitário sem BDI 49,92           

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO 

12

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
M2

12.1 I - 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,52280000 32,96              17,23           

12.2 I - 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UND 6,00000000 0,73                4,38             

12.3 I - 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
M2 1,00000000 343,39            343,39         

12.4 I - 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,03510000 64,31              2,26             

12.5 I - 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO
UND 2,00000000 12,89              25,78           

12.6 C - 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,49000000 21,28              31,71           

12.7 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98000000 14,75              14,46           

Custo Unitário sem BDI 439,20         

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 86889, onde o coeficiente do insumo "11795" foi considerado para 1 m² de granito.

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO 

13
REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR UND

13.1 C - 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,05              16,05           

13.2 C - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,91              20,91           

Custo Unitário sem BDI 36,96           

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO 

14

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / 

NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN 
UND

14.1 I - 39806
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / 

NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN 
UN 1,0000000 144,59            144,59         

14.2 C - 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0134000 438,87            5,88             

14.3 C - 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335000 16,05              8,56             

14.4 C - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335000 20,91              11,16           

Custo Unitário sem BDI 170,19         

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 101883, onde o insumo 13395 (quadro de distribuição metálico) foi substituído 

pelo insumo 39806 (Quadro de distribuição de PVC), onde manteve-se os coeficientes da composição original com preços de 

insumo retirados da tabela Sinapi 10/2020

Obs: Coeficientes de referência: ORSE - Código 07224, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com preços 

seguindo a planilha SINAPI RN.
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Município: SANTA CRUZ / RN

Endereço: AVENIDA TRAIRI,S/N, CONJ. CÔNEGO MONTE - SANTA CRUZ/RN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

BASE SINAPI: Outubro/2020 - NormalObra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE SANTA CRUZ/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO 

15
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO M2

15.1 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 18,28              1,83             

15.2 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 14,75              14,75           

Custo Unitário sem BDI 16,58           

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO 

16

PISO TÁTIL DE ALERTA E/OU DIRECIONAL DE CONCRETO COLORIDO, DIMENSÃO 25 

X 25 CM
M2

16.1 I - 38135
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 

AMARELO
M2 1,00000000 30,37              30,37           

16.2 I - 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,62000000 1,59                13,71           

16.3 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19900000 18,28              21,92           

16.4 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000000 14,75              16,23           

Custo Unitário sem BDI 82,22           

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

17

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (04 BANCOS EM 

ARCO COM D INTERNO = 35 CM E H = 50 CM E MESA COM D = 90 CM, E = 8 CM E H = 

80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CJ

17.1 C - 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,0160000 58,35              0,93             

17.2 i - 34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = M3 293,99

100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO

M3 0,0160000 328,82            5,26             

17.3
PESQUISA 

02

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (04 BANCOS EM ARCO 

COM D INTERNO = 35 CM E H = 50 CM E MESA COM D = 90 CM, E = 8 CM E H = 80 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,0000000 426,67            426,67         

17.4 C - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 18,28              5,48             

4.5 C - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 14,75              4,43             

Custo Unitário sem BDI 442,77         

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

18

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 4 MM2
M 

18.1 I - 39259

CABO MULTIPOLAR DE COBRE - PP -  FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 4 

MM2

M 1,1900000 10,43              12,41           

18.2 I - 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 2,18                0,02             

18.3 C - 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 16,05              0,64             

18.4 C - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 20,91              0,84             

Custo Unitário sem BDI 13,91           

Item
Código 

SINAPI
Descrição do serviço Und. Coeficiente P. Unitário Preço Total

COMPOSIÇÃO  

19

REFLETOR EM LED 300W HOLOFOTE IP 66 BIVOLT BLINDADO LUZ FORTE A PROVA 

D'ÁGUA.
UND

19.1 INSUMO
REFLETOR EM LED 300W HOLOFOTE IP 66 BIVOLT BLINDADO LUZ FORTE A PROVA 

D'ÁGUA.
UND 1,0000000 215,86            215,86         

19.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735000 16,05              2,78             

19.3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165000 20,91              8,71             

Custo Unitário sem BDI 227,35         

Santa Cruz/RN, 07 de Dezembro de 2020

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 2117133827

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 91928, onde o insumo 981 foi substituído pelo insumo 39259 , referente ao Cabo multipolar 

de cobra PP, conforme especificações acima.

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 97601, onde os insumos "3749", "13390" E "39374" foram substituído pelo insumo referente 

ao Refletor em LED 300W, conforme especificação acima.

Obs : Base de dados ORSE - Código 09369, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com valores retirados da planilha 

Sinapi RN 10/2020. Sendo o item 17.3 referente ao CONJUNTO DE MESA.

Obs: Coeficientes de referência: ORSE - Código 03240, onde foram mantidos os coeficientes da composição original, com 

valores de insumos retirados ta tabela SINAPI/RN.

Obs: Coeficientes de referência: SINAPI - Código 98670, onde o insumo 3733 foi substituído pelo insumo 38135, referente ao 

Ladrilho hidráulico de concreto, de alerta e/ou direcional.
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Município: SANTA CRUZ / RN

Endereço: AVENIDA TRAIRI,S/N, CONJ. CÔNEGO MONTE - SANTA CRUZ/RN

ITEM DESCRIÇÃO PORCETAGEM

1.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC 4,00%

1.2 SEGURO E GARANTIA - SG 0,85%

1.3 RISCO - R 1,00%

1.4 DESPESA FINANCEIRA - DF 0,60%

1.5 LUCRO - L 6,25%

1.6 TRIBUTOS (ImpostosCOFINS 3%, e PIS 0,65%) - T 3,65%

1.7 TRIBUTO (ISS, variável de acordo com o municipio) 3,00%

1.8 TRIBUTO (CPRB se for desonerado)

TAXA DE BDI (Calculado segundo fórmula, objeto de Ácordão do TCU) 21,20%

ITEM DESCRIÇÃO PORCETAGEM

1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC 1,50%

2.0 SEGURO E GARANTIA - SG 0,30%

3.0 RISCO - R 0,56%

4.0 DESPESA FINANCEIRA - DF 0,85%

5.0 LUCRO - L 3,50%

6.0 TRIBUTOS (ImpostosCOFINS 3%, e PIS 0,65%) - T 3,65%

7.0 TRIBUTO (ISS, variável de acordo com o municipio) 3,00%

7.0 TRIBUTO (CPRB se for desonerado) 0,00%

TAXA DE BDI (Calculado segundo fórmula, objeto de Ácordão do TCU) 14,45%

Santa Cruz/RN, 07 de Dezembro de 2020

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 2117133827

COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI SERVIÇOS

Declara-se que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos 

intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. 

Com os percentuais adotados calculou-se o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto 

de Acórdão n
o
 2622/2013.

Obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE SANTA CRUZ/RN 

COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Engenharia
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ASSUNTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA: DATA:

PRANCHA:

DIMENSÕES:

ACADEMIA CALISTENIA: 10,00 X 8,00m.

CASA DO GATO: 1,70 X 1,50m.

CASA DE AREIA: 4,00 X 20,00m.

PORTÃO DE FERRO: 0,90 X 2,10m.

PLANTA BAIXA - PARQUE ECOLÓGICO

DAYLAN NEYLON ARAÚJO DA COSTA

RUA DOM AVELINO DANTAS, SN, CONJUNTO CONÊGO MONTE - SANTA CRUZ/RN

01/02

SEM ESCALA DEZEMBRO/2020

Engenheiro Civil - CREA 2118744668



5

.

0

0

5

.

0

0

5

.
0

0

1

.

5

0

0m

1

.

2

5

EXTENSÃO TOTAL DA PISTA : 855m.

5 FAIXAS CONTENDO 0,10cm DE ESPESSURA

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA: DATA:

PRANCHA:

PINTURA PISTA DE CAMINHADA - PARQUE ECOLÓGICO

RUA DOM AVELINO DANTAS, SN, CONJUNTO CONÊGO MONTE - SANTA CRUZ/RN

01/01

SEM ESCALA SETEMBRO/2020
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MEMORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 
 

OBRA:  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN. 
 
LOCAL: 
AVENIDA TRAIRÍ, S/N, CONJUNTO CÔNEGO MONTE - SANTA CRUZ/RN 
 

 
 
 
 
 
 
 

SANTA CRUZ/RN 
DEZEMBRO/ 2020 
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CNPJ 08.358.889/0001-95 – Tel.: (84) 3291-2943 / Fax: (84) 3291-3655 

 

 
OBRA: 

- Serviços complementares da Reforma do Parque Ecológico do município de Santa 

Cruz/RN 

ENDEREÇO: 

- Avenida Trairí, S/N, Conjunto Cônego Monte, Santa Cruz/RN 

 

APRESENTAÇÃO  

Este Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços, 

orientando os métodos construtivos a serem empregados na Obra de Serviços 

complementares da Reforma do Parque Ecológico de Santa Cruz/RN, onde serão 

construídos espaços para práticas esportivas, instalação de equipamentos paisagísticos, 

Iluminação da Quadra de futebol Society e reparos nas instalações elétricas e hidráulicas 

em ambientes já existentes. 

O projeto anexo trata do Parque Ecológico de Santa Cruz,  elaborado de acordo com 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil. 

Contudo, para sua devida leitura, é preciso confrontar tais informações com os projetos 

executivos, a saber: Planta Baixa (Pranchas 01/01) e Planta de Sinalização horizontal 

(Prancha 01/02) e Planilha orçamentária. 

 
 
GENERALIDADES 

O prazo de execução dos serviços está inicialmente previsto no Cronograma físico 

financeiro, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço.  

A vigilância do local da obra será de inteira responsabilidade da executante. 

A executante deverá providenciar a retirada periódica dos entulhos, além da 

limpeza regular da obra, bem como o fornecimento de água e energia elétrica. 

A executante deverá fornecer e manter permanentemente no local da obra um 

diário de ocorrência onde serão registradas além de outras informações julgadas 

convenientes, as seguintes: 

a) Eventuais problemas que venham ocasionar atraso o cumprimento das etapas 
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previstas, como falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas às ingerências da contratada, 

dificuldades na aquisição de material, alterações de projeto, indefinições, consultas e 

resposta a fiscalização; 

b) Parecer às fiscalizações quanto ao andamento da obra; c) Determinação de 

providências por parte da fiscalização; interpelações e resposta a contratada por parte da 

fiscalização. 

Os produtos especificados com protótipos comerciais poderão ser alterados por 

fabricantes similares, desde que se cumpram com os mesmos quesitos técnicos e seja 

aprovado pela fiscalização da obra. 

As especificações dos materiais seguem presentes nos projetos disponibilizados e 

na Planilha orçamentária, caso exista alguma omissão do tipo de material em algum dos 

dispositivos disponíveis, a fiscalização da obra deve ser informada para esclarecimentos e 

decisões finais. Em nenhuma hipótese a empresa contratada pode se achar no direito de 

executar serviços não contratados ou tomar decisões referentes as especificações de 

materiais, sem antes consultar a fiscalização. 

 
 
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2. ACADEMIA E PRÁTICAS ESPORTIVAS 

3. PAISAGISMO 

4. REPARO DOS BANHEIROS 

5. REPARO DE RESTAURANTE (QUIOSQUE) 

6. CALÇADA DA QUADRA, REPARO EM PISO DE PASSEIO E PISO TÁTIL 

7. CASA PROVISÓRIA DE GATOS 

8. ILUMINAÇÃO DA QUADRA 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Serão executados serviços preliminares de instalação de placa de identificação da obra 

em chapa de aço galvanizado de acordo com o padrão utilizado pelo Governo Federal com 

área de 6 m² (3,00 de comprimento x 2,00 de altura). 
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2. ACADEMIA E PRÁTICAS ESPORTIVAS  

Serão construídas duas áreas para prática esportiva: Uma academia de Calistenia, de 

dimensões 10,00 m x 8,00 m, e uma caixa de areia para atividades diversas, de dimensões 

20,00 m x 4,00 m. Será executado a limpeza da vegetação existente, de forma manual, para 

a execução dos serviços de fundação e movimento de terra. Os equipamentos deverão ser 

locados de maneira convencional, com a utilização de gabaritos de tábua corrida 

pontaletadas a cada 2 (dois) metros.  Uma vez definida os locais existentes de fundação, 

serão realizados os serviços de escavações das valas do baldrame e da academia de 

calistenia e da caixa de areia, com dimensões presentes na memória de cálculo. E também a 

escavação e blocos de fundação (40 cm x 40 cm), do tipo manual, para as linhas de madeira 

da academia de calistenia, que será preenchido com concreto FCK = 25 MPA, de traço 

1:2,3:2,7, com preparo mecânico em betoneira de 600 L.  

Após a escavação das valas, será aplicado um lastro de concreto magro de espessura 3 

cm para a regularização do fundo da cava. O baldrame que será executado deverá ser em 

alvenaria de bloco cerâmico furado na vertical de 19x19x39 (espessura 19 cm), com altura 

prevista em memória de cálculo. O Baldrame será impermeabilizado com emulsão asfáltica 

em todas as faces internas das alvenarias. Após a execução da impermeabilização, o caixote 

será aterrado de forma manual com solo arenoso, sendo compactado posteriormente.  

As faces internas e externas serão revestidas com chapisco com colher de pedreiro, 

com argamassa em traço 1:3 com preparo em betoneira. Após a aplicação do chapisco, 

serão rebocadas com massa única, em argamassa de traço 1:2:8, sendo preparada em 

betoneira e aplicada manualmente, com espessura de 20mm e com execução de taliscas. 

Nas faces externas do caixote serão aplicados fundo selador acrílico, com posterior aplicação 

de pintura com tinta látex acrílica em duas demãos.  

A Academia de Calistenia será em linhas de madeira aparelhada 3” x 6” cm de 

maçaranduba, angelim ou equivalente da região, revestidas em pintura esmalte acetinado 

em duas demãos. As barras em tubo de aço galvanizado, de diâmetro nominal de 1 ¼”, 

pintados com tinta anticorrosiva e tinta esmalte fosco, conforme ilustração abaixo: 
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Imagem 01 – Modelo padrão de Academia de Calistenia 
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3. PAISAGISMO 

Serão instaladas 20 unidades de banco de jardim de madeira e pé de ferro tamanduá, 

fixados em patamares de concreto não armado de dimensões (1,80 m x 0,80 m). Assim como 

4 conjuntos de mesa redonda de diâmetro 90 cm e espessura de 8 cm, com altura de 80 cm, 

com 4 bancos redondos, cada, de diâmetro de 35 cm e altura de 50 cm, chumbados no piso 

de concreto.  

Também serão instaladas um painel adesivado em chapa de aço galvanizado, com 

dimensões e modelos conforme as já existentes na academia da saúde. Na fachada frontal 

do Parque Ecológico, será instalada uma placa adesivada em revestimento em alumínio 

composto ACM, em estrutura metálica de identificação do estabelecimento, com dimensões 

presentes na memória de cálculo. 

Na fachada posterior, será instalado um portão de ferro em chapa de aço galvanizado, 

com dimensões conforme memória de cálculo, pintado em tinta esmalte fosco em duas 

demãos, com anti corrosivo. Na pista de caminhada, será aplicado sobre o asfalto existente, 

5 faixas na cor branca com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro, de espessura 10 cm, espaçadas conforme identificado em projeto. 

 

4. REPARO NOS BANHEIROS 

Serão executados serviços de reparos nas instalações elétricas, com  a instalação de 

Luminárias tipo Plafon, de sobrepor, em LED com potência mínima de 24W e a substituição 

dos interruptores de 1 módulo 10A/250V. As instalações hidráulicas existentes também 

sofrerão reparos, uma vez que serão instaladas novas torneiras cromadas de mesa, de 1/2 

ou 3/4, assim como engates flexíveis em plástico branco 1/2 x 30 cm, e Sifões do tipo flexível 

em PVC 1  x 1.1/2. Serão instalados kits para banheiro em metal cromado, contendo 5 peças, 

e os assentos plásticos sanitários convencionais. 

As esquadrias (portas e janelas) serão substituídas por novas portas de madeira 1A, 

com as mesmas dimensões, desenho e especificações das já existentes, sendo entregues 

pintadas com tinta esmalte acetinado e devidamente emparelhadas. 
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5. REPAROS NO RETAURANTE (QUIOSQUE) 

Serão executados serviços de reparos nas instalações elétricas, com a instalação de 

Luminárias tipo Plafon, de sobrepor, em LED com potência mínima de 24W e a substituição 

dos interruptores e tomadas, conforme especificações da planilha orçamentária. O quadro 

elétrico existente, tanto da entrada de energia, quanto o existente no quiosque serão 

substituídos para quadros de PVC com barramento trifásico, com capacidade para 18 

disjuntores. As instalações hidráulicas existentes também sofrerão reparos, uma vez que 

será instalada nova torneira cromada de mesa, de 1/2 ou 3/4, assim como engate flexível em 

plástico branco 1/2 x 30 cm, e Sifão do tipo flexível em PVC 1  x 1.1/2. Também será 

instalado uma bancada de granito cor cinza andorinha, com dimensões conforme memória 

de cálculo, na cozinha e um complemento da bancada na recepção.  

As esquadrias (portas e janelas) serão substituídas por novas portas de madeira 1A, 

com as mesmas dimensões, desenho e especificações das já existentes, sendo entregues 

pintadas com tinta esmalte acetinado e devidamente emparelhadas. Será executado um 

reparo em 25% da cobertura em telhas cerâmicas existente, com a remoção e a colocação 

de novas telhas. 

 

6. CALÇADA DA QUADRA, REPARO EM PISO DE PASSEIO E PISO TÁTIL 

 Será executado, com dimensões conforme a planilha de memória de cálculo, a 

calçada em piso de passeio com concreto moldado in loco no acesso frontal da Quadra de 

futebol Society. A pista de passeio em concreto sofrerá reparos em locais necessários, bem 

como a substituição do piso tátil de alerta na cor amarelo. 

 

7. CASA PROVISÓRIA DOS GATOS 

Será construído em alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados de dimensões 

19x19x39,  uma casa provisória coberta com telha cerâmica, e revestida com pintura látex 

acrílica, com dimensões conforme projeto e memória de cálculo.  
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8. ILUMINAÇÃO DA QUADRA  

Será construído uma nova entrada de energia, com mureta e quadro elétrico de PVC 

com barramento para 18 disjuntores. Para isso, será necessário fazer uma ligação da entrada 

de energia do Parque Ecológico até a nova entrada, o cabo de cobre flexível isolado de 

diâmetro 10 mm² será distribuindo de forma enterrada, protegido em um eletroduto rígido 

roscável de diâmetro nominal de 40 mm. Será instalado 1 disjuntor trifásico de 10 A até 50A 

principal no novo quadro de entrada e 3 disjuntores monopolares de 30ª. Para a 

distribuição, será utilizado cabo multipolar de cobre flexível de diâmetro nominal de 4 mm². 

O aterramento será em 6 hastes de aterramento 5/8, em 6 caixas de inspeção redonda em 

polietileno. Para a iluminação, serão utilizados 50 refletores em LED 300W Holofote IP 66 

blindado e a prova de água. 

 

 

 

 

 

Santa Cruz/RN – 07 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matheus Galvão Peixôto Guedes 
Engenheiro Civil -  CREA  2117133827 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20200376270

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2117133827

Registro: 2117133827RN

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Cruz CPF/CNPJ: 08.358.889/0001-95

RUA Rua Ferreira Chaves Nº: 40

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: SANTA CRUZ UF: RN CEP: 59200000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 104.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Trairi Nº: s/n

Complemento: Bairro: Conjunto Cônego Monte

Cidade: SANTA CRUZ UF: RN CEP: 59200000

Data de Início: 10/12/2020 Previsão de término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Cruz CPF/CNPJ: 08.358.889/0001-95

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS,
ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO >
#10.10.2.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

27.000,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

27.000,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL >
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE
ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

27.000,00 m2

38 - Especificação > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL >
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE
ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

27.000,00 m2

19 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL >
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE
ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

27.000,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a Elaboração de Projeto, Orçamento, Especificação, Acessibilidade e Fiscalização da obra de Serviços Complementares da Reforma do
Parque Ecológico da cidade de Santa Cruz/RN. Área correspondente a 27.000 m². Essa ART é vinculada com a de Cargo e Função RN20190259596

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9x3x9
Impresso em: 11/12/2020 às 15:49:21 por: , ip: 187.87.4.4

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MATHEUS GALVÃO PEIXÔTO GUEDES - CPF: 096.675.024-14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz - CNPJ: 08.358.889/0001-95

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 10/12/2020 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8203212419

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9x3x9
Impresso em: 11/12/2020 às 15:49:21 por: , ip: 187.87.4.4

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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